

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA

AVISO ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021

O presidente da CPL, torna público que a licitação acima, cujo objeto é Contratação de Empresa para execução de obra de reforma e ampliação da Escola Municipal Antônio de Oliveira, zona rural do Município de Teixeira-PB, está adiada pra dia 14 de junho de 2021, às 08h30m, na sala da CPL, por motivo de força maior. INFORMAÇÕES: na sala de sessões, localizada no anexo do Centro Administrativo e Educacional de Teixeira, Rua José Ramalho Xavier, Centro, Teixeira – PB, em todos os dias úteis de segundas às sextas-feiras, das 8h às 13h, os interessados poderão obter o Edital completo pelo site [www.teixeira.pb.gov.br](http://www.teixeira.pb.gov.br) e pelo site do [www.tce.pb.gov.br](http://www.tce.pb.gov.br).

Teixeira – PB, 08 de junho de 2021.

CARLUS DEMETRIUS LUCAS FERNANDES

Presidente da CPL